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合同协议书

	发包人
	

	设计人（牵头单位）
	

	勘察人（成员单位）
	


根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就 ×××××项目工程勘察、设计有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况
1.工程名称：      
2.工程地点：      
3.工程批准、核准或备案文号：海江东局函【20××】××号。
4.工程规模、特征：按批复的项目概况填写                                   
二、勘察、设计范围和阶段、技术要求及工作量
1.勘察范围和阶段：按项目实际内容填写。
2.技术要求：详见附件A勘察设计任务书。
3.工作量：以发包人下达的任务书、勘察单位提交经发包人审查同意后的勘察方案为准，最终以实际钻探进尺量并经审查合格或验收合格后结算（详见附件A勘察设计任务书）。
4.工程设计范围：初步设计及概算、施工图设计及后期施工配合服务，以及各阶段需配合建设单位报审、报建、验收等工作（详见附件A勘察设计任务书）。
5.工程设计阶段：初步设计、概算编制、施工图设计及其他配套后期服务（详见附件A勘察设计任务书）。
6.工程设计服务内容：按项目实际内容填写（详见A勘察设计任务书）。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件A。
三、合同工期
1.开工日期：____________________________
2.成果提交日期：中标之日起 ×× 日历天内_

3.合同工期（总日历天数）：××日历天

四、质量标准
质量标准：

设计部分：合格；

勘察部分：合格。 
五、联合体
联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：                                                  。       
六、发包人代表与勘察人、设计人项目负责人
详见附件10。       

七、合同价款及支付
1.合同价款金额：含税总价人民币（大写）         (¥         )，其中：

1.1勘察部分（含物探）暂定含税总价人民币（大写）   (¥     ，含税费及一切相关费用），不含税总价人民币（大写）   (¥      )，税率      %。

勘察部分费用构成明细如下：

	序号
	项目
	单位
	暂定工程数量
	含税固定单价（元）
	税率
	合价（元）
	备注

	1
	勘察
	m
	
	
	
	
	

	2
	物探
	㎡
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


1.1.1勘察（含物探）为固定单价合同，按实际完成量（经发包人确认的工程量）结算，结算金额=实际完成量*合同固定单价，且结算勘察费（含物探）不超预算批复的勘察费（不含测量费、初勘费），最终以政府财政部门竣工财务决算结果为准。该费用已包含勘察费（含物探）、编制费、人工费、差旅费、协调费、税费等完成本勘察工作的全部费用。

1.1.2勘察部分的价款支付

1.1.2.1勘察人提交详勘成果及对应图表、图例，初步设计单位在前述收到勘察成果且确认满足初步设计技术要求后出具书面确认文件，并通过发包人及相关部门初步设计技术审查（如有）后，在发包人收到勘察人的书面请款函与履约担保（如需）后30个工作日内支付至经发包人确认的已完成工程量对应总价的40%。

1.1.2.2勘察人完成施工图阶段配合义务，施工图设计单位确认其提供的详勘成果满足施工图设计需求后出具书面确认文件，并通过发包人及相关部门书面审查后，在发包人收到勘察人的书面请款函后30个工作日内支付至经发包人确认的已完成工程量对应总价的60%。 

1.1.2.3勘察人完成合同约定的全部勘察工作并经发包人及相关部门书面审核通过，且项目工程竣工验收后，在发包人收到勘察人的书面请款函后30个工作日内支付至经发包人确认的已完成工程量对应总价的80%。
1.1.2.4剩余款项待工程竣工验收完成，政府财政部门出具竣工财务决算审核批复后，根据政府审批财务决算批复结果核算本合同最终价款，且在本项目每笔资金拨付至发包人账户后30个工作日内支付，直至付清本合同最终价款。

1.1.2.5如经发包人确认的已完成工程量对应总价大于预算批复的勘察费（不含测量费、初勘费），则支付金额=预算批复的勘察费（不含测量费、初勘费）×各阶段支付比例。
1.2设计部分暂定含税总价人民币（大写）    (¥    ，含税费及一切相关费用），不含税总价人民币（大写）    (¥    )，税率    %，基准下浮率     %。

（如有BIM设计费用，分别填写金额）

基准下浮率=（1-投标报价/基准价）×100%

基准价按计划建安工程费 1230万元 为基数参照国家建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》标准（专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数 1.0）计算。
1.2.1结算金额取概算批复建安费为基数参照国家建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》标准（专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数 1.0）×（1－基准下浮率）、预算批复的设计费×（1－基准下浮率）（若预算批复费用已考虑折扣的不再下浮）二者最低值；最终以政府财政部门竣工财务决算结果为准。

1.2.2设计部分的价款支付
1.2.2.1政府部门拨付项目资金至发包人后，设计人向发包人提交履约担保（如需）、初步设计文件、概算文件且通过相关部门审核通过后 30天内，由设计人请款并经发包人同意后，发包人在15个工作日内支付至前述合同总价或结算总价（如有）两者最低值的40%；

1.2.2.2政府部门拨付项目资金至发包人后，设计人向发包人提交全套设计成果（包括但不限于设计方案、概算编制、施工图设计文件等），经发包人书面确认后 30 天内，由设计人请款并经发包人同意后，发包人在30个工作日内支付至前述合同总价或结算总价（如有）两者最低值的 60%；

1.2.2.3政府部门拨付项目资金至发包人后，若项目符合工程总承包方式开展的情形，且经主管部门批复同意或业主实际需要等其他原因需采用工程总承包方式开展的，投标人无需开展施工图设计的工作，但仍需开展初步设计的深化（扩初）设计工作，设计人向发包人提交全套设计成果（包括但不限于设计方案、初步设计、概算编制、初步设计深化图（扩初）设计文件等）经发包人书面确认后 30 天内，由设计人请款并经发包人同意后，发包人在30个工作日内支付至前述合同总价或结算总价（如有）两者最低值的 60%进行结算。因投标人原因未取得招标人同意而开展施工图设计工作的，其责任和后果由投标人自行承担；如执行本条款内容，则1.2.2.4及1.2.2.5条款不适用。
1.2.2.4政府部门拨付项目资金至发包人后，设计人已完成合同约定的全部设计工作及已向发包人移交全部设计成果，且工程竣工及验收合格后 30 天内，由设计人请款并经发包人同意后，由发包人30个工作日内支付至前述合同总价或结算总价（如有）两者最低值的80%；

1.2.2.5余款待工程竣工验收完成，政府财政部门出具竣工财务决算审核批复后，根据政府审批财务决算批复结果核算本合同最终价款，且在本项目每笔资金拨付至发包人账户后30个工作日内支付，直至付清本合同最终价款。

1.3 勘察人、设计人在提交书面请款函时应附合法有效的等额增值税发票，如因勘察人、设计人未按时提交或金额等信息错误的，发包人的付款时间相应顺延且不构成违约。若勘察人、设计人所开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所引起的法律责任概由勘察人、设计人承担。
1.4勘察人、设计人在签订本合同前已充分了解本合同项目属政府投资项目，发包人每次付款在本项目每笔资金拨付至发包人账户后，资金来源于政府投资的情况及其可能出现的合同风险，因政府原因致使项目资金未能落实而导致本合同价款不能如期支付时，不视为发包人违约，勘察人、设计人同意不追究发包人任何责任。发包人支付本合同价款，因政府相关部门必要的审批程序和拨款程序造成支付拖延，不计取任何利息、滞纳金，也不视同违约而支付违约金。

1.5前述合同总价包括但不限于勘察人、设计人为履行本合同约定以及为完成符合发包人要求的工作而产生的一切费用及相关税费。发包人根据前述合同总价支付款项后，无须再向勘察人、设计人或任何第三人担负任何形式的付款义务，勘察人、设计人也不得以任何理由要求发包人承担任何付款义务。除非三方另有约定并经发包人书面确认，否则前述合同总价不予调整。
    1.6如遇国家税率调整，则合同含税价及税率相应调整，承包人应按纳税义务发生时的税率开具增值税发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

2.合同价款形式：其他价格形式_
八、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）发包人要求；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
九、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件、设计依据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。　

3.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

4、勘察人、设计人   （填“需/无需”）在发包人首次付款前将项目履约担保提交给发包人，也     （填“需/无需”）遵守如下关于项目履约担保的要求：
勘察人、设计人应于本合同签订后30天内向发包人提交履约担保。履约担保的形式：     ，履约担保的金额：     。勘察人、设计人应保证在完成本合同之前，银行保函或建设工程保证保险一直有效，银行保函或建设工程保证保险正式本由发包人保存，在本合同约定的全部工程完成通过验收并提交所有竣工资料后一个月内，发包人将银行保函或建设工程保证保险原件退还勘察人、设计人，提供的履约担保同时失效。所需费用由勘察人、设计人自行承担。勘察人、设计人采取现金形式提交的，在本合同约定的全部工程完成通过验收并提交所有竣工资料后一个月内，发包人无息退还。（履约保函格式详见附件）
十、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
十一、签订地点
本合同在                签订。
十二、合同生效
本合同自 各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章/合同专用章之日起 生效。

十三、通知与送达

1.各方共同确认以下联系人、电话和地址（相关信息详见附件10）可被用于各方之间书面材料、文件、图纸等送达之联络信息，也可用作于政府部门、人民法院等材料送达之联络信息。若采取邮寄送达的，有且仅能使用邮政快递EMS的方式进行，送达时间及相关信息以邮政快递EMS载明的信息为准。若采取专人送达的，以签收时间为准。

2.任何一方变更本合同所示的联络信息，应提前2日书面通知对方，否则对方有权依据本合同载明的联络信息进行邮寄，且视为送达。

十四、合同份数
本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，设计人执     份，勘察人执    份。
以下为签署页，无正文
	
	发包人
	设计人

（牵头单位）
	勘察人

（成员单位）

	印章
	
	
	

	法定代表人或其委托代理人（签字）
	
	
	

	统一社会信用代码
	
	
	

	地址
	
	
	

	邮政编码
	
	
	

	电话
	
	
	

	传真
	
	
	

	电子邮箱
	
	
	

	开户银行
	
	
	

	账号
	
	
	


通用合同条款
勘察部分通用合同条款

第1条 一般约定
1.1 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、响应文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 发包人：指与勘察人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。
1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。
1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）响应文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.3.2 适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
1.4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
1.5 联络
1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
1.7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第2条 发包人
2.1 发包人权利
2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。
2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。
2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括响应文件、成果资料和数据等。
2.2 发包人义务
2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。
2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。
2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。
2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。
2.3 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
第3条 勘察人
3.1 勘察人权利
3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括响应文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
3.2 勘察人义务
3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。
3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服.

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和
文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
3.3 勘察人代表
勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。
第4条 工期
4.1 开工及延期开工
4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。
4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。
4.2 成果提交日期
勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。
4.3 发包人造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）发包人增加合同工作内容；
（5）发包人改变工程勘察技术要求；
（6）发包人导致工期延误的其他情形。
4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。
4.4 勘察人造成的工期延误
勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：
（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）勘察人导致工期延误的其他情形。
4.5 恶劣气候条件
恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。
第5条 成果资料
5.1 成果质量
5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
5.2 成果份数
勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。
5.3 成果交付
勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
5.4 成果验收
勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
6.2 竣工验收
工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同
双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。
（2）单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
（3）其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。
7.2 定金或预付款
7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。
7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
7.3 进度款支付
7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。
7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。
7.4 合同价款结算
除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。
第8条 变更与调整
8.1 变更范围与确认
8.1.1 变更范围
本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；
（3）不利物质条件引起的变更；
（4）发包人的要求变化引起的变更；
（5）因政府临时禁令引起的变更；
（6）其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
8.2 变更合同价款确定
8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。
8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。
第9条 知识产权
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
第10条 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。
10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；
（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；
（5）延误的工期相应顺延。
10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第11条 合同生效与终止
11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
第12条 合同解除
12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；
（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；
（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。
第13条 责任与保险
13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
第14条 违约
14.1 发包人违约
14.1.1 发包人违约情形
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
14.1.2 发包人违约责任
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%；完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。
14.2 勘察人违约
14.2.1 勘察人违约情形
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2 勘察人违约责任
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
第15条 索赔
15.1 发包人索赔
勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
15.2 勘察人索赔
发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
第16条 争议解决
16.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.2 调解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。
设计部分通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所做的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；
（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的。若因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任，超过设计工期的，应向发包人承担违约责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件1约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5个工作日内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人出现上述工程设计进度延误情形，导致设计工作量增加的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人的原因导致工程设计进度延误

因设计人的原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计
6.4.1 发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人的原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件2中约定。
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格，致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格，致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件5中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用；
（2）工程设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件5约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件5的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件5约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件6的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件6的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担，给发包人造成损失的，由设计人赔偿给发包人；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件5约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件2约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已累计超过60天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决

17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人均有权向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

                   第三部分  专用合同条款

说明：本专用合同条款是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条款”与 “通用合同条款”不一致时，以本“专用合同条款”的约定为准。

一、勘察部分专用合同条款

第1条 一般约定
1.1 词语定义__按通用条款执行
1.2 合同文件及优先解释顺序
 合同文件组成及优先解释顺序：按第一部分合同协议书第七条执行_
1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》；国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；建设工程批准文件；国家计委、建设部共同颁布的《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本。
1.3.2 适用技术标准
特别要求：__/__
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：________/____

1.4 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
1.5 联络
1.5.1 发包人和勘察人应在__7__天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 勘察人与发包人指定接收的信息：详见附件10。
1.7保密
1.7.1勘察人在履行本合同过程中获得的发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方的一切非公开资料、档案、文件、信息，包括但不限于基础数据、技术资料和经营资料，编制的可研报告，以及与本合同内容相关的资料、图纸、数据等均为保密信息，勘察人应承担保密义务。
1.7.2未经发包人书面同意，勘察人不得以任何方式（包括但不限于复制、仿造等手段）将保密信息泄露给本合同以外的任何第三方，不得将保密信息用于本项目以外的其他用途。勘察人应严格按照本合同的目的、用途，以合理的方式获悉、使用保密信息，并采取合理的保密措施防止信息的泄露。

1.7.3勘察人若违反本保密义务的，勘察人应赔偿发包人全部损失，损失范围包括但不限于发包人的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等，若勘察人泄露发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方资料信息造成严重后果的，发包人有权向公安机关报案。

1.7.4勘察人承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或发包人将这些保密信息公开为止，保密期限不因本合同终止或履行完毕而终止。

第2条 发包人
2.1 发包人权利
    2.1.1有权监督勘察人工作，并有权自行审核或提交相关政府部门审核勘察人所提交的成果包括，并提出书面异议和修改意见。
2.2 发包人义务
2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：_____/_________

2.2.3 发包人提交资料：提供本工程批准文件（复印件）；提供工程勘察（工程地质勘察、工程测量）任务委托书、技术要求；提供现有的勘察工作范围的地下埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）。发包人提供材料后1天内勘察人未表示异议的，视为发包人提供材料完毕，勘察人不得以发包人未提交材料为由要求顺延提交工作成果的时间。
2.2.7发包人对安全文明施工的特别要求：___/_______

2.2.9由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应支付加班费，加班费由双方另行协商确定；勘察人不得以任何名义单方要求发包人支付停、窝工费。    
2.3 发包人代表
发包人项目代表相关信息详见附件10。授权范围：按发包人的相关的管理制度执行。
第3条 勘察人
3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：取得发包人书面同意方可分包，取得书面同意后勘察人应向发包人提交有关分包人资料包括，分包人具有相应的资质和能力证明，发包人营业执照、资质证书复印件，主要勘察人员名单、注册执业资格及执业经历等发包人认为需要提交的资料。

3.2 勘察人义务
3.2.1应按合同约定向发包人提供纸质版成果捌份，电子版壹份。若发包人要求增加份数，另行收取工本费。

3.2.2应按国际技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，勘察报告载明的地貌特征、地貌单位、地质构造、场地的地震效应、各岩层的物理力学指标等基础地质资料必须准确无误。软土层、弹簧土、松填土等不良地质现象必须充分揭示，并论证其对基础稳定的影响，提出相关参数和处理意见。地下水需查明地下水位、水位类型、地表水来源及排水条件，论证其对基础稳定的影响。且按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
3.2.3勘察人须踏勘发包人所提供的及本合同载明的场地和地点、周围环境及了解资料，掌握所有与本合同履行有关的情况，合同签订后勘察人以不清楚场地或环境以及其他理由为借口提出的任何索赔及实际工作量的增加均不予考虑。
3.2.8勘察人应在收到发包人书面提出的建议或者异议后1日内给予书面答复。

3.2.9在履行本合同过程中勘察人获得的保密信息均应当立档成册，在本合同解除、终止或履行完毕后，勘察人应将发包人提供的所有保密信息返还给发包人，或依发包人要求而销毁，否则不视为勘察人已全部完成本合同约定的服务。
3.2.10勘察人及代表或负责人均应具备履行本合同所必备的资质或授权，负责人负责带领团队完成本合同服务。

3.2.11勘察人需保证其所提供的成果内容不含任何违法或侵犯任何第三方的权益，不存在知识产权纠纷，否则按本合同约定承担违约责任及赔偿责任。
3.2.12在现场工作的勘察人为履行本合同而聘请的相关人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度。

3.2.13 需严格按照发包人相关测量、勘察报告审查要求完成相应的工作。 

3.2.14 需做好现场每日工作记录（含影像、照片等） 资料。 

3.2.15 需根据项目现场情况自行开展勘察工作。

3.2.16 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.2.17应当参加有关发包人及上级审查，并且根据审查结论负责必要的调整补充。勘察人应积极配合发包人及施工单位进行交底及现场施工服务，处理有关施工问题。
3.2.18若项目需进行相关变更，勘察人应当在发包人规定时间内进行相应变更申请。
3.2.19勘察人对提交的勘察资料及工作成果出现的遗漏或错误负责免费修改或补充。如因成果不准确造成的法律责任，全部由勘察人承担，且应按本合同约定承担违约责任及赔偿责任。
3.2.20勘察人应按时向发包人提交勘察资料及工作成果。
3.2.21未经发包人书面许可，勘察人不得全部或部分转让合同权利义务，不得转包、分包或使任何第三方代为履行勘察人应履行的本合同义务。
3.2.22勘察人应保证提交资料及工作成果不存在任何知识产权纠纷，且所提交勘察资料及工作成果的知识产权属于发包人所有。
3.2.23本合同生效后3日内需提交勘察人就本项目组织的勘察队伍名单（除工人外），该名单包括但不限于勘察人代表、注册岩土工程师、项目负责人及主要勘察工作人员。勘察人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。未经发包人书面同意，勘察人擅自更换项目负责人的，按签约合同价的10%每人次向发包人支付违约金，发包人有权从应付勘察费直接中扣除。

3.2.24勘察人应具备提供本合同项下服务的资质、授权，如超越资质或未有相应授权承揽业务的，应向发包人承担违约责任。
3.2.25勘察人承担勘察过程中的所有勘察人原因引起的安全责任，承担一切勘察人原因造成的财产损毁灭失、人员伤亡的损失及责任。不能以发包人未提供未知的地下埋藏物资料排除责任。
3.2.26发包人有权书面通知勘察人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，勘察人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行约定的职责。勘察人无正当理由拒绝更换项目负责人的，按签约合同价的10%每人次向发包人支付违约金，发包人有权从应付勘察费直接中扣除。 

3.2.27发包人对于勘察人主要勘察人员的资格或能力有异议的，勘察人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要勘察人员的，勘察人认为发包人有理由的，应当撤换。勘察人无正当理由拒绝撤换的，按签约合同价的10%每人次向发包人支付违约金，发包人有权从应付勘察费直接中扣除。

3.3 勘察人代表
勘察人代表（项目负责人）相关信息详见附件10。  

授权范围：全面负责项目的合同签订、项目进度实施及现场的技术管理工作以及后期服务咨询等事宜
第4条 工期
4.1开工及延期开工
4.1.3 勘察人勘察工作进场前，需将勘察方案报发包人、设计院共同审核同意后，进场工作。

4.2成果提交日期
双方约定勘察人提交勘察方案的时间为：以发包人要求时间为准；详勘成果及对应图表、图例、测量成果、物探成果的时间为以发包人书面开工通知日起在合同要求的工期内完成并提交最终详勘报告。
工期顺延的情况：因勘察人以外的其他原因（如政府决策变动产生的变更、设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.3 发包人造成的工期延误
4.3.1因发包人或政府决策变动或不可抗力影响造成工期延误的，发包人仅接受延长工期的请求。
4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： 经发包人书面同意后即可延长工期。
第5条 成果资料
5.1成果质量
勘察人应对提交的技术成果文件认真审核，严格把控，除政府原因外，因勘察人原因发生的技术成果与实际情况不符、成果变更导致的概算、清单漏项、超概等问题，造成的一切损失由勘察人自行承担，且应向发包人承担违约责任。

5.2 成果份数
勘察人应向发包人提交成果资料 陆 份，发包人要求增加的份数为 贰 份。发包人要求勘察人提供电子版文件时，勘察人有权对电子版文件采取加密、设置访问权限等保护措施，但不得设置使用和修改期限。如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则勘察人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向勘察人支付打印工本费。
5.4 成果验收
双方就成果验收期限的约定：_①勘察人向发包人提交成果资料后，应尽快申请对勘察成果进行验收，如未及时申请验收，导致无法验收的，勘察人对后续勘察结果的审计情况承担全部责任。

5.5成果文件要求
5.5.1 勘察人向发包人提交的成果文件需有注册岩土工程师签字并加盖岩土工程师注册章、公司公章。 

5.5.2 勘察人提交成果文件同时需向发包人提供勘察工作 现场每日工作记录（含影像、照片等）资料并加盖公章，记录资料不允许出现重复、造假的情况，否则发包人有权利追究勘察人不据实开展工作的责任。

5.5.3勘察人应将正式版的设计成果（如有，提供可编辑CAD文件及可编辑BIM模型）提供给发包人用于后续工程运维或智慧城市，发包人不为此另外支付费用。

第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
后续技术服务内容约定： 满足发包人针对本项目后续工作提出的相关要求。
后续技术服务费用约定：不另行收费。
后续技术服务时限约定：项目竣工验收。
第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：_/  。 

7.1.2 本合同价款采用可调总价方式确定。

超过任务委托范围的勘察工作须经发包人核定，增加工作部分增加费用按双方另行约定计算。超过任务委托书范围开展的勘察工作未经发包人核定，发生费用由勘察人自行承担。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：___ /______
风险费用的计算方法：___ /_______
风险范围以外合同价款调整因素和方法：___ /_______
（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：__/____风险范围以外合同单价调整因素和方法：_____/____


（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：_____/____
7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：_____/____
7.2 定金或预付款
7.2.1发包人向勘察人支付定金金额：___ /_______或预付款的金额：_____/____
7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：_____/____
7.3 进度款支付
7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：按照第一部分第七条执行。
7.4 合同价款结算
按照合同协议书中的条款执行。
第8条 变更与调整
8.1  变更范围与确认
8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定： 在客观增加合同总价或延长勘察周期的事项发生后3天内，勘察人应书面通知发包人，逾期未提出的视为无增加内容、总价或延长勘察周期的需要或由勘察人自行承担增加内容。   
8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：   /   
8.2  变更合同价款确定
8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：  /                      

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：   /                       

第9条 知识产权
9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人所有。 
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限制。
9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_发包人所有。关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人有权自行决定。
9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中，发包人无需另行支付相关费用。
第10条 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： 按通用条款执行。  
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用条款执行。  
10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款执行。  
第13条 责任与保险
13.2 工程勘察责任保险的约定：勘察人承担保险与未缴保险的责任。
第14条 违约
14.1 发包人违约
14.1.2 发包人违约责任
（1）发包人支付勘察人的违约金：合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照未支付勘察费的10%向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，合同双方当事人就勘察人已进行的实际工作量另行协商确定补偿金额。合同生效后，发包人因政府原因导致的工程停建而要求终止或解除合同的，勘察人未开始勘察工作的，发包人无需支付补偿金；勘察人已开始勘察工作的，合同双方当事人就勘察人已进行的实际工作量另行协商确定补偿金额。
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：发包人未按合同约定时间或勘察人同意顺延的时间支付勘察费，每逾期一日，按未支付合同价款的0.1%向勘察人支付违约金，违约金总额不超过未支付勘察费总额的5%。
14.2 勘察人违约
14.2.2 勘察人违约责任
（1） 本合同因勘察人的原因提前终止或解除的，发包人有权要求勘察人返还已支付费用并接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，勘察人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。
（2）勘察人未按合同约定时间或发包人同意顺延的工期提交成果资料，每逾期一日，按合同价款的0.3%向发包人支付违约金。逾期超过 30 天的，发包人有权解除本合同并要求勘察人返还已支付费用及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，勘察人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因成果资料和实际情况偏离，导致发包人工程造价增加超过5%以上的，勘察人按工程造价实际增加额向发包人支付赔偿金。同时勘察人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，并负责赔偿发包人的全部损失。
（4）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，仍需向发包人返还已支付的费用，并且发包人有权解除本合同及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，勘察人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。
（5）勘察人交付的工作成果经贰次修改后仍未通过发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）书面审查的，发包人有权要求勘察人返还已支付费用并解除本合同及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，勘察人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。
（6）除合同14.2.1所列情形外，因勘察人出现下列情形的，发包人有权要求勘察人返还已支付费用并解除本合同及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，勘察人应向发包人支付合同费用总额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。
1）未经发包人书面同意，转让本合同权利义务，或委托他方代为或参与履行本合同的；

2）未经发包人书面同意，将本合同权利义务转包、分包给任何第三方的；

3）与发包人或项目关联方等单位发生不正当利益输送的；

4）勘察人不具备提供本合同项下服务的资质或授权的；

5）勘察人提交的咨询成果侵犯任何第三方权利，或含任何违法内容的；

6）勘察人应当在交付勘察成果资料后，按发包人或发包人指定方通知的合理建设周期时间内提供施工现场配合服务，否则视为勘察人违约。
（7）因勘察成果违反工程建设强制性标准的，勘察人按签约合同价的10%向发包人支付违约金(封顶金额30万元)，发包人从应付勘察费中直接扣除。

（8）勘察人的上述违约行为给发包人造成的全部损失范围包括但不限于发包人的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。
第15条 索赔
15.1 发包人索赔
索赔程序和期限的约定：按专用条款和通用条款执行。
15.2 勘察人索赔
索赔程序和期限的约定：按专用条款和通用条款执行。
第16条 争议解决
16.3 仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：
（1）向海口市仲裁委员会提请仲裁；
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。


第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：
除因政府原因或不可抗力因素，若发生补勘产生新的勘察工作，不另行计费。

勘察人应在发包人发出正式解除合同通知之日起三日内将发包人所有资料原件及复印件退还发包人。

设计人或勘察人被认定为中标无效的，本合同认定无效。

合同履行期间，设计人或勘察人在本项目外出现失信行为或不良行为记录，且影响本合同履约的，发包人有权解除本合同。

二、设计部分专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：(     /      。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：(《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》；国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；建设工程批准文件；国家计委、建设部共同颁布的《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本 。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：(中华人民共和国现行国家技术标准规范文件(。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：(     /      ；
提供国外技术标准的名称：(     /      ； 
提供国外技术标准的份数：(     /      ；

提供国外技术标准的时间：(     /      ；
提供国外技术标准的费用承担：(     /      。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：(     如有，发包人另行发出要求     。                        

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按本合同第一部分合同协议书第八条顺序执行。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在( 10   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息
详见附件10。
1.8保密
1.8.1设计人在履行本合同过程中获得的发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方的一切非公开资料、档案、文件、信息，包括但不限于基础数据、技术资料和经营资料，编制的可研报告，以及与本合同内容相关的资料、图纸、数据等均为保密信息，勘察人应承担保密义务。
1.8.2未经发包人书面同意，设计人不得以任何方式（包括但不限于复制、仿造等手段）将保密信息泄露给本合同以外的任何第三方，不得将保密信息用于本项目以外的其他用途。设计人应严格按照本合同的目的、用途，以合理的方式获悉、使用保密信息，并采取合理的保密措施防止信息的泄露。

1.8.3设计人若违反本保密义务的，设计人应赔偿发包人全部损失，损失范围包括但不限于发包人的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等，若设计人泄露发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方资料信息造成严重后果的，发包人有权向公安机关报案。

1.8.4设计人承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或发包人将这些保密信息公开为止，保密期限不因本合同终止或履行完毕而终止。

2. 发包人
2.1 发包人一般义务

2.1.1发包人提供的资料：发包人应在合同生效后10日内提供：详见附件2。设计人在收到发包人提供的上述材料后一日内未提出书面异议的，视为发包人已经提交全部设计人所需资料，设计人不得以发包人未提供齐全资料为由要求顺延工作成果交付的时间。

2.1.3 发包人其他义务：  无  。
2.2 发包人代表

详见附件10。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜  。
发包人更换发包人代表的，应当提前   3   天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在(10(天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人   需    （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：  ①设计人应当无条件参加有关上级审查及根据审查结论负责必要的调整补充。设计人应积极配合发包人及施工单位进行设计交底，现场施工服务，处理有关设计问题和参加施工验收；②若项目需进行设计变更，设计人应当在发包人规定时间内提交设计变更图纸；③如因设计人原因而导致的缺项、漏项，造成超概的，发包人有权对设计人追究责任并在设计费中扣减一定的费用（发包人有权根据实际情况，在设计费用3%—10%的范围内，扣减一定费用）作为赔偿金；④设计人应严格按照海口市发展和改革委员会《关于政府投资项目可行性研究报告和初步设计及概算编制要求的函》（海发改项管函〔2020〕5 号），以及发包人相关规定完成相应的工作 。⑤设计人需统筹协调全部管线管位及竖向标高设计问题。⑥交通疏导组织方案由设计人进行编制且不再单独计取费用，初步设计方案中须包含专项设计成果。交通疏导组织方案成果需取得交警部门审批通过意见后再报送初步设计技术审查。
3.1.4设计人须踏勘发包人所提供的及本合同载明的场地和地点、周围环境及了解资料，掌握所有与本合同履行有关的情况，合同签订后设计人以不清楚场地或环境以及其他理由为借口提出的任何索赔及实际工作量的增加均不予考虑。

3.1.5设计人应在收到发包人书面提出的建议或者异议后1日内给予书面答复。

3.1.6在履行本合同过程中设计人获得的保密信息均应当立档成册，在本合同解除、终止或履行完毕后，设计人应将发包人提供的所有保密信息返还给发包人，或依发包人要求而销毁，否则不视为设计人已全部完成本合同约定的服务。

3.1.7设计人及代表或负责人均应具备履行本合同所必备的资质或授权，负责人负责带领团队完成本合同服务。

3.1.8设计人需保证其所提供的成果内容不含任何违法或侵犯任何第三方的权益，不存在知识产权纠纷，否则按本合同约定承担违约责任及赔偿责任。

3.1.9设计人对提交的设计成果资料及工作成果出现的遗漏或错误负责免费修改或补充。如因成果不准确造成的法律责任，全部由设计人承担，且应按本合同约定承担违约责任及赔偿责任。

3.1.10未经发包人书面许可，设计人不得全部或部分转让合同权利义务，不得转包、分包或使任何第三方代为履行设计人应履行的本合同义务。

3.1.11设计人应保证提交设计资料及工作成果不存在任何知识产权纠纷，且所提交设计成果资料及工作成果的知识产权属于发包人所有。

3.1.12设计人应具备提供本合同项下设计服务的资质、授权，如超越资质或未有相应授权承揽业务的，应向发包人承担违约责任。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

详见附件10。
设计人对项目负责人的授权范围如下：(负责本项目设计相关服务等内容  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  5 天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：按签约合同价的10%每人次，发包人有权从应付设计费中扣除相应费用。若设计人根据《海口市人民政府关于做好重要区域规划和重大公共基础设施项目设计改革工作的通知》（海府〔2018〕100号）文件采用直接委托的方式签署合同的，设计人不得擅自变更项目负责人，否则全额退还发包人支付的合同款项并承担合同暂定总额20%违约金。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   5   天内更换项目负责人，并按照3.2.1条的要求，将新项目负责人的个人完整信息书面告知发包人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按签约合同价的10%每人次，发包人有权从应付设计费中扣除相应费用。
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 合同签订前 。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 从应收设计费中扣除相应费用，主要设计负责人按签约合同价的10%每人次，其他各设计人员 按签约合同价的10%每人次 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：(/  。

主体结构、关键性工作的范围：(不可分包              。

非主体结构、关键性工作的范围：取得发包人书面同意方可分包，取得书面同意后设计人应向发包人提交有关分包人资料包括，分包人具有相应的资质和能力证明，发包人营业执照、资质证书复印件，主要设计人员名单、注册执业资格及执业经历等发包人认为需要提交的资料。

    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：((     /              。

其他关于分包的约定：((     /              。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：((   /  。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：((     /              。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /   。   
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  满足国家现行有关类似项目设计规范要求及工程施工需要 。

设计人须在项目施工过程中按甲方要求进行巡场，并在巡场后及时提供具体巡视意见。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 国家现行有关规范、标准    。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定： 按通用条款执行  。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：按国家、省市相关法律、技术标准规定  
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 本合同生效后10日内。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 初步设计及概算编制文件、施工图设计等各阶段设计完成时间 。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：   /  。

设计人应在发生进度延误的情形后   /  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后   /  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在   /  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：   /  。

7． 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 设计图纸：DWG、WORD、PDF 格式，概算文件：软件版（广联达等）， EXCEL、WORD、PDF 格式。均以光盘形式提供。正式版的设计成果（可编辑CAD文件及可编辑BIM模型）需提供给发包人用于后续工程运维或智慧城市，发包人不为此另外支付费用。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：以相关主管部门及发包人要求为准  
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  发包人仅负责提供必要的办公条件（不含生活、交通条件），不另外产生或增加设计费用。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后（以项目施工现场需要为准），到施工现场提供配合服务，直至项目完成竣工验收。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：     /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

（2）总价合同

风险范围以外合同价格的调整方法： 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计人设计返工或增加工作量，双方应另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确费用及其他有关条款。

（3）其他价格形式：    /   。

10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例     /   或预付款的比例    /   。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间：    /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期    /   天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有正当理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明及依据材料。
发包人应在接到设计人书面声明及依据材料后的  5  天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 详见附件11。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：(无限制  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人所有  。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人有权自行决定。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中，发包人无需另行支付相关费用 。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金： 按通用条款执行，但需在政府确认同意解决此部分费用时或发包人认为可以承担的前提下 。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 按通用条款执行，但因政府投资项目不确定因素较多，若政府资金到位延迟或发包人认为有其他情况不宜准时支付设计费时，发包人不向设计人支付违约金 。  

14.1.3发包人支付设计人的违约金：合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，设计人未开始设计的，不退还发包人已付的定金或发包人按照未支付设计费的10%向设计人支付违约金；设计人已开始设计的，合同双方当事人就设计人已进行的实际工作量另行协商确定补偿金额。合同生效后，发包人因政府原因导致的工程停建而要求终止或解除合同的，设计人未开始设计的，设计人退还发包人已支付的预付款，发包人无需支付补偿金；设计人已开始设计的，合同双方当事人就设计人已进行的实际工作量另行协商确定补偿金额。

14.1.5发包人支付违约金总额不超过合同暂定金额的5%。
14.2 设计人违约责任。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人未按合同约定时间或发包人同意顺延的工期提交成果资料，每逾期一日，按合同价款的0.3%向发包人支付违约金。逾期超过 30 天的，发包人有权解除本合同并要求设计人返还已支付费用及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，设计人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。

14.2.5由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，仍需向发包人返还已支付的费用，并且发包人有权解除本合同及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，设计人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。

14.2.6设计人应对设计成果的准确性负责。因设计错漏等原因引起的变更，造成造价增加的，设计人应按工程造价实际增加额向发包人支付赔偿金。同时设计人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，并负责赔偿发包人的全部损失。

14.2.7 设计人交付的工作成果经贰次修改后仍未通过发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）书面审查的，发包人有权要求设计人返还已支付费用并解除本合同及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，设计人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。

14.2.8因设计人出现下列情形的，发包人有权要求设计人返还已支付费用并解除本合同及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，设计人应向发包人支付合同费用总额20%的违约金，且配合发包人的一切安排并负责赔偿发包人的全部损失。

（1）未经发包人书面同意，转让本合同权利义务，或委托他方代为或参与履行本合同的；

（2）未经发包人书面同意，将本合同权利义务转包、分包给任何第三方的；

（3）与发包人或项目关联方等单位发生不正当利益输送的；

（4）设计人不具备提供本合同项下服务的资质或授权的；

（5）设计人提交的设计成果侵犯任何第三方权利，或含任何违法内容的；

（6）设计人应当在交付设计成果资料后，按发包人或发包人指定方通知的合理建设周期时间内提供施工现场配合服务，否则视为设计人违约。

14.2.9设计人配合本项目概预算编制人员工作，对有关内容进行配合协助，并参照行业规范提出见解。设计人应对概算编制单位或人员提出的问题在36小时响应并予以答复并对设计成果做出相应调整和修改。每延误一天，相应减收该项目应收设计费的0.5%。

14.2.10对影响设计变更或项目投资、施工变动的因素设计人应全面考虑，对存在的问题应及时以书面形式向发包人沟通，因设计考虑不周而影响造价、工期、质量等问题，属设计人失职的严重违约行为，由此造成工程变更导致设计费用增加的，设计人不得要求增加设计费，设计人除承担赔偿损失及法律责任外，还应支付暂定合同设计价款20%的违约金。由此造成项目管理、进度、投资、质量及信誉等方面严重影响所产生的损失，发包人保留追究设计人责任。
14.2.11设计人的上述违约行为给发包人造成的全部损失范围包括但不限于发包人的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。
14.2.12当本项目的设计范围包含雨污分流时，若设计人关于雨污分流的设计成果不满足国家规范标准或勘察设计任务书的要求，设计人应立即进行修改直至满足相关的国家规范标准或勘察设计任务书的要求。设计成果经过多次修改仍无法满足相关的标准和要求，或无法使雨污分流得到落实的，设计人除承担赔偿损失及法律责任外，还应支付暂定合同设计价款20%的违约金。由此造成项目管理、进度、投资、质量及信誉等方面严重影响所产生的损失，发包人保留追究设计人责任，解除本合同及上报发包人的上级主管单位的权利。

14.2.13因设计成果违反工程建设强制性标准的，设计人按签约合同价的10%向发包人支付违约金(封顶金额30万元)，发包人从应付设计费中直接扣除。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无  。 
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  /  天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  项目资金已落实到位及满足合同协议书中约定的付款条件后30  天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不采取争议评审方式解决争议 。  
17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向       海口市          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地        有管辖权的人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）
（1）除因政府原因或不可抗力因素，若发生补充设计产生新的工作，不另行计费。

（2）设计人应在发包人发出正式解除合同通知之日或合同终止之日起三日内将发包人所有资料原件及复印件退还发包人。

（3）设计人或勘察人被认定为中标无效的，本合同认定无效。

（4）合同履行期间，设计人或勘察人在本项目外出现失信行为或不良行为记录，且影响本合同履约的，发包人有权解除本合同。
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勘察设计任务书
附件B

廉政协议书
发包人：      

勘察人：         
为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政协议书。
第一条 发包人与勘察人双方责任
（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。
（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。
（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，勘察人和发包人双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。
（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。
（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第二条 发包人责任
发包人单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：
（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向勘察人索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。
（二）不得在勘察人单位及勘察人所属单位报销任何应由发包人单位或个人支付的费用；
（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；
（四）除合同特别约定外，不得向勘察人推销或指定使用各种材料及设备等。
第三条 勘察人责任
勘察人单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：
（一）不得向发包人工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；
（三）不得为发包人单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；
（三）不得以任何形式、理由为发包人和相关单位报销应由发包人单位或工作人员支付的费用；
（四）不得组织有可能影响发包人工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。
（五）不得为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
（六）如遇到发包人工作人员向勘察人单位或个人索要任何不正当利益时，勘察人单位或个人有义务向发包人举报。
第四条 违约责任
（一）发包人工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给勘察人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）勘察人工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，发包人有权要求勘察人承担主合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究勘察人的上述责任外，发包人有权终止与勘察人签订的合作合同；违约金不足以弥补给发包人造成的实际经济损失的，勘察人应当赔偿给发包人造成的实际经济损失。
（三）双方约定：本协议书由发包人与勘察人双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。  
第五条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。
第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。
第七条 未尽事宜，由双方协商解决。
	发包人：（盖章） 


	勘察人：（盖章） 



	法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



	签订日期：     年     月      日


附件C 

保密承诺函
致：    公司
我司受     公司（以下简称“发包人”）委托，负责        项目勘察工作，我司在此承诺：
保密信息是指在履行本合同过程中获得的发包人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目的基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。
我司承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或发包人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。
3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害发包人利益，给发包人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，发包人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。
         承诺人名称：                 

                     日期：     年   月   日
附件1： 

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件2：  
设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	中标后  天内
	

	2
	
	
	初步设计批复后   天内
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件3：             
设计人主要设计人员表

附件4：             

设计进度表

	序号
	阶段
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	中标后   天内
	

	2
	
	初步设计批复后  天
	


附件5：            

设计费明细及支付方式

详见合同条款1、第一部分合同协议书中的“七、合同价款及支付”；2、第三部分 专用合同条款中的“10.合同价款与支付”条款。

附件6：             
设计变更计费依据和方法

详见合同协议书条款。

附件7：
项目负责人资质证书

附件8：
廉政协议书
发包人：     公司
设计人：     公司
为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政协议书。
第一条 发包人与设计人双方责任
（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。
（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。
（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，设计人和发包人双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。
（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。
（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第二条 发包方责任
发包人单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：
（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向设计人索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。
（二）不得在设计人单位及设计人所属单位报销任何应由发包人单位或个人支付的费用；
（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；
（四）除合同特别约定外，不得向设计人推销或指定使用各种材料及设备等。
第三条 设计人责任
设计人单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：
（一）不得向发包人工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；
（三）不得为发包人单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；
（三）不得以任何形式、理由为发包人和相关单位报销应由发包人单位或工作人员支付的费用；
（四）不得组织有可能影响发包人工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。
（五）不得为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
（六）如遇到发包人工作人员向设计人单位或个人索要任何不正当利益时，设计人单位或个人有义务向发包人举报。
第四条 违约责任
（一）发包人工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）设计人工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，发包人有权要求设计人承担主合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究设计人的上述责任外，发包人有权终止与设计人签订的合作合同；违约金不足以弥补给发包人造成的实际经济损失的，设计人应当赔偿给发包人造成的实际经济损失。
（三）双方约定：本协议书由发包人与设计人双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。  
第五条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。
第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。
第七条 未尽事宜，由双方协商解决。
	发包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

	设计人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）



附件9：
保密承诺函
致：XXX公司
我司受XXX公司（以下简称“委托人”）委托，负责xxx项目设计工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目的基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：XXX公司
附件10：

发包人、勘察人及设计人相关信息表
	
	
	发包人
	设计人
	勘察人

	联系人
	姓名
	
	
	

	
	电话
	
	
	

	
	地址
	
	
	

	
	邮箱
	
	
	

	项目代表（项目负责人）
	姓名
	
	
	

	
	执业资格及等级
	
	
	

	
	注册证书号
	
	
	

	
	电话
	
	
	

	
	邮箱
	
	
	

	
	地址
	
	
	


附件11：
专用条款补充说明
	对应条款序号
	补充说明内容

	第三部分专用合同条款
二、设计部分专用合同条款
12. 专业责任与保险
12.2
	设计人   （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。


附件12：
“党建共建”活动协议书

甲方：    公司

乙方：    公司  
为深入贯彻落实党中央和上级党组织相关精神，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和中共党员先锋模范作用，深化企业合作，相互学习，共同提高，经双方商议决定，开展“党建共建”活动。
一、共建目标

通过“党建共建”活动，全面推进党组织建设，搭建党建共建平台，增强党组织凝聚力，加强党员的党性锻炼，形成“共建组织、共抓队伍、共享资源、共谋发展”的党建工作新格局。争取在党组织建设活动方面取得新突破；在深化企业合作方面取得新提升；在树立企业文化新风方面取得新进步；在企业“党建共建”活动中树立新典型。

二、共建内容和措施

1.建立“党建共建”机制。双方通过共建活动，共同落实上级党组织关于“两学一做”、党史学习教育及其他党建活动的相关内容；通过开展专项调研活动，共同探讨党组织建设和发展的新课题；加强开展党员党课培训，共同提升党组织和党员素质和能力。

2.互动开展组织生活。结合共建专项活动，共享党建工作信息，交流党建工作经验，优势互补，实现党建与业务合作良性互动；每年组织2次以上有意义、有特色的党员活动；年末开展“党建共建”总结会，系统总结活动经验；形成与工会、共青团、其他社会组织，以及群众间的联动，积极参与社会慈善和公益事业。“党建共建”活动形成常态化的机制。

3.建立工作责任机制。双方成立共建工作联系小组，建立工作例会制度，制定共建工作规划和阶段工作计划，定期研讨解决项目建设过程的新情况、新问题，双方充分利用本单位的党建资源，努力提高共建工作的内涵。

三、共建要求

1.组织领导。为确保共建活动顺利开展，双方明确分管领导，牵头协调共建工作开展，并设立共建联络员。

2.精心部署。开展共建活动，既是提高各自党建工作水平的重要途径，也是促进企业共同发展的有效途径。双方应进一步提高思想认识，精心研究共建方案、落实共建措施，确保共建活动扎实有序开展。

3.讲究成效。坚持从实际出发，探索开展共建活动方式和载体，办实事、办好事、求实效。

4.加强宣传。充分利用各自平台内的宣传媒介，进一步加强宣传，营造浓厚的党建氛围，扩大“党建共建”的影响力。

四、组织事项

1.双方各自成立“党建共建”协调小组，确定专人负责。

2.本协议未尽事宜，由甲、乙双方在共建过程中根据发展形势和实际需求再行协商。

3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：      公司                                

代表人：                               

签署日期：    年     月    日

乙方：     公司    
代表人：                      

签署日期：    年     月    日

附件13：履约承诺函

  （为投标文件履约承诺函盖章版）
履约保函
（独立保函）

保函编号：

查询码：
发包人名称：
鉴于发包人名称（以下简称“发包人”）与承揽人名称（以下称“承揽人”） 于     年     月     日就 工程名称 （下称“本项目”）及有关事项协商一致共同签订《         合同》（下称“基础合同”）。我方愿以承揽人为被担保人，就承揽人履行基础合同约定之义务，向你方提供无条件、不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函（以下简称“本保函”）。
1.本保函最高担保金额：人民币（大写）     (¥     )。
2.本保函有效期自开立之日起 年 月 日止。
3.在本保函有效期内，因承揽人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的索赔通知书后（无须你方提出任何证明或证据），在7日内无条件支付。你方书面索赔通知书即为我方付款要求之单据。索赔通知书送达地址如下：

收件人：    
电话：    
地址：    
4.你方和承揽人约定变更基础合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
5.与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼解决。
7.本保函自我方法定代表人 （或其授权代理人） 签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）
地址：                        邮政编码：     
电话：                传真：     
开立时间：     年     月      日
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